PODPIS ZAUFANY
JOANNA
KARPOWICZ
20.01.2023 15:35:44 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Projekt: „Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPPD.01.04.01-20-2676/22

Łomża, dnia 20.01.2023 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Łomży
ul. M.C. Skłodowskiej 1
18-400 Łomża

Sygnatura: 1/ARR.LOMZA/23

*„Rozbudowa, nadbudowa wraz z przebudową istniejącej siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu" na potrzeby projektu **„Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu"** współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, ze środków **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:***
***Oś Priorytetowa I** Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu*
***Działanie 1.4** Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa,*
***Poddziałanie 1.4.1** Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.*

INFORMACJA O ZMIANACH W SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający zmienia (uzupełnia) treść SWZ nr 1/ARR.LOMZA/23:

1. Zamawiający umieszcza poprawny załącznik o nazwie „zal 1C2 Aranżacja wnętrz_swz_1.23"
2. Zamawiający zmienia termin związania ofertą: do 04.03.2022 r.

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający:

1. Zmienia termin składania ofert - na dzień 03.02.2023 r. godz. 12:00.
2. Zmienia termin otwarcia ofert - na dzień 03.02.2023 r. godz. 12:30